附表1                 省     县测土配方施肥补贴项目执行情况综合评价表

	项目
	内    容
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分结果

	合同指标完成情况评价

60分
	采样完成率（4）
	完成100%
	4
	完成99%-80%
	3
	完成79%-60%
	2
	完成〈60%
	1
	　

	
	调查表完成率（4）
	调查表完成100%
	4
	调查表完成99%-80%
	3
	调查表完成79%-60%
	2
	调查表完成〈60%
	1
	

	
	样品检验完成率（6）
	样品检验完成率100%
	6
	样品检验完成99%-80%
	5
	样品检验完成率79%-60%
	4
	样品检验完成率<60%
	1
	　

	
	3414试验完成率（5）
	3414试验完成率100%
	5
	3414试验完成率99%-80%%
	4
	3414试验完成率79%-60%
	3
	3414试验完成率<60%
	1
	　

	
	校正试验率（5）
	校正试验率100%
	5
	校正试验率99%-80%%
	4
	校正试验率79%-60%
	3
	校正试验<60%
	1
	　

	
	施肥建议卡入户率（6）
	施肥建议卡入户率100%
	6
	施肥建议卡入户率99%-80%
	5
	施肥建议卡入户率79%-60%
	4
	施肥建议卡入户率<60%
	1
	　

	
	按方施肥面积完成率（6）
	按方施肥面积完成率100%
	6
	按方施肥面积完成率80%
	5
	按方施肥面积完成率79%-60%
	4
	按方施肥面积完成率<60%
	1
	　

	
	配方肥面积完成率（6）
	配方肥面积完成率100%
	6
	配方肥面积完成率99%-80%
	5
	配方肥面积完成率79%-60%
	4
	配方肥面积完成率<60%
	1
	

	
	化验室建设与质量控制（5）
	化验室使用面积不少于200平方米；仪器设备满足开展土壤肥料测试工作；专兼职化验人员5人以上，经过专业培训
	5
	化验室面积不到160平方米；仪器设备基本满足开展土壤肥料测试工作；专兼职化验人员不足5人，经过专业培训
	4
	化验室面积不到120平方米；仪器设备基本满足开展土壤肥料测试工作；专兼职化验人员不足4人，未全部经过专业培训
	3
	化验室面积不到100平方米；仪器设备基本不能满足开展土壤肥料测试工作；专兼职化验人员不足3人。
	0
	

	
	主要作物施肥指标体系（5）
	建立了施肥指标体系，科学、可行
	5
	完成部分施肥指标体系，科学、可行
	4
	完成部分施肥指标体系，基本可行
	3
	未建立任何施肥指标体系
	0
	　



	
	数据库建设（5）
	完成数据库建设，数据齐全规范，运行良好，并能及时上传省和农业部
	5
	完成数据库建设，数据较齐全和较规范
	4
	阶段性完成数据库建设，尚不能有效管理数据
	3
	未进行数据库建设
	0
	　

	
	耕地地力评价（3）
	建立县域耕地资源信息管理系统，地力评价报告符合要求
	3
	建立县域耕地资源信息管理系统，有地力评价报告，但质量不高
	2
	未建立县域耕地资源信息管理系统，或没有地力评价报告
	1
	既未建立县域耕地资源信息管理系统，又没有地力评价报告
	0
	

	
	小      计
	　


附表1（续）           省     县测土配方施肥补贴项目执行情况综合评价表

	项目
	内    容
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分结果

	项目组织管理评价25分
	领导机构（5）
	有成立领带机构文件，有协调工作会议记录或纪要。
	5
	有成立领导机构文件，无协调工作会议记录或纪要。
	4
	领导讲话提到建立领导机构，但无成立文件和开展工作记录。
	3
	无领导机构，五工作记录。
	0
	　

	
	技术小组（4）
	有成立文件，分工明确，有完整的工作记录，有下基层指导工作记录
	4
	有成立文件，分工明确，有工作记录，无下基层指导工作记录
	3
	技术小组分工不明确，无工作记录
	2
	只明确几个人员去做工作
	0
	　

	
	宣传培训（5）
	乡镇农技人员每年至少轮训一遍，培训村、组技术骨干和科技示范户5000人次以上。
	5
	80%乡镇农技人员得到培训,培训村、组技术骨干和科技示范户4000人次以上。
	4
	60%乡镇农技人员得到培训,培训村、组技术骨干和科技示范户3000人次以上
	3
	60%,以下乡镇农技人员得到培训，培训村、组技术骨干和科技示范户3000人次以下。
	0
	　

	
	配肥企业（3）
	公开招标或认定配肥企业，企业供肥能力基本满足项目需要
	3
	公开招标或认定配肥企业，企业实际供肥达项目要求80％。
	2
	公开招标或认定配肥企业，企业实施供肥达项目要求60％。
	1
	没有企业参与

配方肥供应不足项目要求50％
	0
	

	
	项目进度控制（4）
	按时上报项目进度
	4
	项目进度延期3天上报
	3
	项目进度延期5天上报
	2
	项目进度延期5天以上上报
	1
	　

	
	档案管理（4）
	有完整的档案，并分类整理立卷
	4
	有较完整的档案，并分类整理立卷
	3
	有较完整的档案，未分类整理立卷
	2
	无完整的档案，但分类整理立卷
	1
	　

	
	小       计
	　


附表1（续）            省     县测土配方施肥补贴资金项目执行情况综合评价表

	项目
	内    容
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分指标
	得分
	评分结果

	资金管理使用评价 10分
	资金管理规范（5）
	建立专帐,专款专用,无截留挪用,有项目财务决算审核报告
	5
	未建专帐,专款专用,无截留挪用,有财务决算审核报告
	4
	未建专帐或有10%以内的截留挪用
	3
	有>10%以上资金的截留挪用
	0
	　

	
	仪器购置（5）
	公开招标或3家以上邀标，有相关文件，仪器有合格证、注册商标和生产地址
	5
	80%以上仪器公开招标或3家以上邀标，有相关文件，仪器有合格证、注册商标和生产地址
	4
	只有部分主要仪器公开招标或3家以上邀标，有相关文件，仪器有合格证、注册商标和生产地址
	3
	未公开招标或邀标，仪器三证不齐全
	0
	　

	
	小     计
	　

	农户满意程度评价5分
	30户以上农民调查结果中，对项目反馈的满意率
	>80%的农户表示满意
	5
	80%-60%的农户表示满意
	4
	60%以下的农户满意
	1
	
	
	　

	
	小     计
	　

	总  评  分
	　


验收组专家签字：                   验收时间：      年    月     日

附表2               省      县项目区农民对测土配方施肥补贴项目满意程度反馈表

	农户姓名
	　
	农户编号
	　
	实施年度
	　
	地块GPS定位
	　

	种植面积（亩）
	　
	水稻面积（亩）
	　
	小麦面积（亩）
	　
	玉米面积（亩）
	　
	其他面积（亩）
	　

	配方肥面积（亩）
	　
	水稻配方肥面积（亩）
	　
	小麦配方肥面积（亩）
	　
	玉米配方肥面积（亩）
	　
	其他配方肥面积（亩）
	　

	按方施肥面积（亩）
	　
	水稻按方施肥面积（亩）
	　
	小麦按方施肥面积（亩）
	　
	玉米按方施肥面积（亩）
	　
	其他按方施肥面积（亩）
	　

	施肥建议卡（张）
	　
	水稻施肥建议卡（张）
	　
	小麦施肥建议卡（张）
	　
	玉米施肥建议卡（张）
	　
	其他施肥建议卡（张）
	　

	技术人员入户（田间）指导（次）
	　
	主要工作内容简要描述
	　

	配方肥购买使用满意度
	      1 满意         2 基本满意        3不满意     

	按方施肥使用满意度
	      1 满意         2 基本满意        3不满意     

	技术人员入户（田间）指导满意度
	      1 满意         2 基本满意        3不满意     

	对配方施肥效果满意度
	      1 满意         2 基本满意        3不满意     

	对按方施肥效果满意度
	      1 满意         2 基本满意        3不满意     

	总评价满意度
	      1 满意         2 基本满意        3不满意        
	农户确认后签字：
	　

	农户的建议
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